

令和8年度 公共工事発注見通し

令和8年4月1日
第三管区海上保安本部

第三管区海上保安本部における令和8年度の工事等の発注見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

番号	工事名	工事場所	工事概要	工期	工事種別	入札予定時期
1	御前崎(署)浮棧橋係留設計業務	静岡県	浮棧橋係留調査設計	6ヶ月	建設コンサルタント	令和8年4月
2	観音埼レーダー施設改良改修工事	神奈川県	レーダー施設改修工事	7ヶ月	建築工事業	令和8年4月
3	千葉中央ふ頭給水管引込調査設計	千葉県	調査設計	6ヶ月	建設コンサルタント	令和8年4月
4	川口町宿舎内装改修工事	千葉県	内装工事	5ヶ月	建築工事業	令和8年4月
5	東京(部)浮棧橋改修工事	東京都	浮棧橋改修工事	7ヶ月	建築工事業	令和8年4月
6	三崎港南防波堤灯台ほか1件改良改修工事	神奈川県	灯台改修工事	5ヶ月	土木工事業	令和8年6月
7	浦賀水道航路中央第五号灯浮標ほか1基交換工事	浦賀水道航路	浮標交換工事	3ヶ月	土木工事業	令和8年6月
8	東京(部)浮棧橋改修工事監督補助等業務	東京都	監督補助業務	5ヶ月	建設コンサルタント	令和8年6月
9	御前崎(署)防災型浮棧橋回航等調査設計業務	静岡県	浮棧橋回航改修工事	3ヶ月	建設コンサルタント	令和8年7月
10	銚子港西防波堤灯台ほか1件改良改修工事	千葉県	灯台改修工事	4ヶ月	土木工事業	令和8年7月
11	横須賀港安浦第一号浮標ほか2基交換工事	神奈川県	浮標交換工事	2ヶ月	土木工事業	令和8年8月
12	第二海堡蓄電池撤去工事	千葉県	蓄電池撤去工事	4ヶ月	土木工事業	令和8年8月
13	巡視船いずほか4隻Oneweb新設等工事	神奈川県	通信機器設置工事	7ヶ月	電気通信工事	令和8年8月
14	小笠原(署)父島宿舎内装等改修工事	東京都	内装工事	7ヶ月	建築工事業	令和8年8月
15	船舶用電源設備設置工事	静岡県	電気設備設置工事	6ヶ月	電気工事業	令和8年9月