

## 工事の発注の見通しについて

H31.4.16 現在

| 番号 | 県     | 地区    | 発注機関       | 事務所、課    | 工事名                       | 工事場所           | 工事期間 | 工事概要         | 入札契約方法 | 入札予定時期 | 備考  |
|----|-------|-------|------------|----------|---------------------------|----------------|------|--------------|--------|--------|-----|
| 1  | 広島    | 福山    | 第六管区海上保安本部 | 総務部情報通信課 | 沼隈中継所ほか2箇所鉄塔修繕工事          | 広島県福山市ほか2箇所    | 約6ヶ月 | 塗装           | 一般競争   | 第1四半期  | 塗装工 |
| 2  | 広島    | 呉     | 第六管区海上保安本部 | 総務部情報通信課 | 膳棚山無給電中継所鉄塔改修工事           | 広島県呉市          | 約6ヶ月 | 一般土木工事       | 一般競争   | 第1四半期  |     |
| 4  | 愛媛    | 今治    | 第六管区海上保安本部 | 経理補給部経理課 | 片原町護岸修繕工事                 | 愛媛県今治港片原町護岸    | 約5ヶ月 | 土木工事         | 一般競争   | 第1四半期  | 公告済 |
| 5  | 山口県ほか | 熊毛郡ほか | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 伊予灘航路第一号灯浮標ほか14基交換工事ほか2件  | 伊予灘航路第一号灯浮標ほか  | 約3ヶ月 | 土木工事(灯浮標の交換) | 一般競争   | 第1四半期  | 公告済 |
| 15 | 愛媛    | 宇和島   | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 大良崎灯台改良改修工事               | 愛媛県宇和島市        | 約9ヶ月 | 建設工事(耐震補強)   | 一般競争   | 第1四半期  |     |
| 16 | 山口    | 野島    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 周防野島灯台改良改修工事              | 山口県防府市野島       | 約7ヶ月 | 建設工事(耐震補強)   | 一般競争   | 第1四半期  |     |
| 27 | 愛媛    | 今治    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 来島海峡海上交通センター女性施設調査設計      | 愛媛県今治市         | 約3ヶ月 | 調査設計         | 一般競争   | 第1四半期  |     |
| 29 | 香川    | 宇多津   | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 備讃瀬戸海上交通センター女性施設調査設計      | 香川県綾歌郡         | 約3ヶ月 | 調査設計         | 一般競争   | 第1四半期  |     |
| 44 | 岡山    | 六島    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 六島灯台改良改修工事                | 岡山県笠岡市         | 約4ヶ月 | 建設工事 一式      | 一般競争   | 第1四半期  |     |
| 6  | 愛媛県ほか | 今治市ほか | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 来島海峡航路第二号灯浮標ほか交換工事        | 来島海峡航路第二号灯浮標ほか | 約2ヶ月 | 土木工事(灯浮標の交換) | 一般競争   | 第2四半期  |     |
| 7  | 香川県ほか | 丸亀市ほか | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 水島航路第三号灯浮標ほか交換工事          | 水島航路第三号灯浮標ほか   | 約3ヶ月 | 土木工事(灯浮標の交換) | 一般競争   | 第2四半期  |     |
| 9  | 岡山、香川 | 日比、豊島 | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 日比レーダー施設ほか1箇所レーダー装置改良改修工事 | 岡山県玉野市、香川県小豆郡  | 約7ヶ月 | 電気通信設備工事一式   | 一般競争   | 第2四半期  |     |
| 10 | 岡山    | 倉敷ほか  | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 水島信号所ほか2箇所電源設備改良改修工事      | 岡山県倉敷市ほか       | 約7ヶ月 | 電気通信設備工事一式   | 一般競争   | 第2四半期  |     |
| 11 | 香川    | 詫間    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 粟島レーダー施設空中線交換工事           | 香川県三豊市         | 約6ヶ月 | 電気通信設備工事一式   | 一般競争   | 第2四半期  |     |
| 13 | 香川    | 小豆島   | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 地蔵崎灯台電源設備改良改修工事           | 香川県小豆郡         | 約6ヶ月 | 電気通信設備工事一式   | 一般競争   | 第2四半期  |     |
| 14 | 岡山    | 岡山    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 米崎灯台耐震調査                  | 岡山県岡山市         | 約5ヶ月 | 耐震調査         | 一般競争   | 第2四半期  |     |

|    |           |       |            |          |                               |                   |      |                |      |       |             |
|----|-----------|-------|------------|----------|-------------------------------|-------------------|------|----------------|------|-------|-------------|
| 17 | 愛媛        | 大浦    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 波妻ノ鼻灯台改良改修工事                  | 愛媛県松山市大浦          | 約5ヶ月 | 建設工事(耐震補強)     | 一般競争 | 第2四半期 |             |
| 19 | 愛媛        | 長浜    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 長浜港東防波堤灯台撤去工事                 | 愛媛県大洲市長浜          | 約5ヶ月 | 建設工事(灯塔撤去)     | 一般競争 | 第2四半期 |             |
| 23 | 愛媛        | 松山    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 堀江港一文字防波堤西灯台改良改修工事            | 愛媛県松山市            | 約6ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第2四半期 |             |
| 24 | 岡山        | 笠岡ほか  | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 正頭港一文字防波堤南灯台ほか4件改良改修工事        | 岡山県笠岡市ほか          | 約7ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第2四半期 |             |
| 28 | 愛媛        | 今治    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 来島海峡海上交通センター女性施設改修工事          | 愛媛県今治市            | 約5ヶ月 | 建設工事 一式        | 一般競争 | 第2四半期 |             |
| 30 | 香川        | 宇多津   | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 備讃瀬戸海上交通センター女性施設改修工事          | 香川県綾歌郡            | 約5ヶ月 | 建設工事 一式        | 一般競争 | 第2四半期 |             |
| 31 | 山口        | 周防大島  | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 大磯灯台改良改修工事                    | 山口県大島郡            | 約4ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第2四半期 |             |
| 32 | 愛媛        | 上島    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 三床礁灯標改良改修工事                   | 愛媛県越智郡            | 約4ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第2四半期 |             |
| 34 | 愛媛        | 松山ほか  | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 松山港高浜五号防波堤灯台ほか5件改良改修工事        | 愛媛県松山市ほか          | 約7ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第2四半期 |             |
| 35 | 愛媛        | 新居浜ほか | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 新居浜大島港東防波堤灯台ほか4件改良改修工事        | 愛媛県新居浜市ほか         | 約7ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第2四半期 |             |
| 36 | 愛媛        | 今治ほか  | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 宮窪港東防波堤灯台ほか2件改良改修工事           | 愛媛県今治市ほか          | 約4ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第2四半期 |             |
| 37 | 愛媛        | 宇和島ほか | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 美地島第一号防波堤灯台ほか3件改良改修工事         | 愛媛県宇和島市ほか         | 約6ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第2四半期 |             |
| 40 | 香川        | 坂出ほか  | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 宇多津北浦防波堤灯台ほか2件改良改修工事          | 香川県坂出市ほか          | 約5ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第2四半期 |             |
| 8  | 広島県<br>ほか | 福山市ほか | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 福山港第七号灯浮標ほか交換工事               | 福山港第七号灯浮標<br>ほか   | 約3ヶ月 | 土木工事(灯浮標の交換)   | 一般競争 | 第3四半期 |             |
| 3  | 広島        | 広島    | 第六管区海上保安本部 | 総務部情報通信課 | 第六管区海上保安本部ほか8箇所多重無線装置換装等工事    | 広島県広島市ほか8箇所       | 約5ヶ月 | 電気通信工事         | 一般競争 | 第3四半期 | 多重無線<br>設備工 |
| 18 | 愛媛        | 青島ほか  | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 伊予青島灯台ほか1箇所耐震設計               | 愛媛県大洲市長浜町<br>青島ほか | 約5ヶ月 | 耐震設計           | 一般競争 | 第3四半期 |             |
| 12 | 愛媛        | 今治    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 今治船舶通航信号所海上交通情報処理システム装置改良改修工事 | 愛媛県今治市            | 約3ヶ月 | 電気通信設備工事一式     | 一般競争 | 第3四半期 |             |

|    |    |       |            |          |                         |           |      |                |      |       |  |
|----|----|-------|------------|----------|-------------------------|-----------|------|----------------|------|-------|--|
| 20 | 愛媛 | 伯方    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 伯方港東防波堤灯台撤去工事           | 愛媛県今治市    | 約4ヶ月 | 建設工事(灯塔撤去)     | 一般競争 | 第3四半期 |  |
| 21 | 岡山 | 倉敷    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 水島港玉島乙島防波堤灯台撤去工事        | 岡山県倉敷市    | 約5ヶ月 | 建設工事(灯塔撤去)     | 一般競争 | 第3四半期 |  |
| 22 | 山口 | 防府    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 三田尻中関港郷ヶ崎防波堤灯台撤去工事      | 山口県防府市    | 約3ヶ月 | 建設工事(灯塔撤去)     | 一般競争 | 第3四半期 |  |
| 25 | 岡山 | 備前ほか  | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 頭島港東防波堤灯台ほか1件改良改修工事     | 岡山県備前市ほか  | 約4ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第3四半期 |  |
| 26 | 山口 | 周南ほか  | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 大津島港本浦防波堤灯台ほか2件改良改修工事   | 山口県周南市ほか  | 約5ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第3四半期 |  |
| 38 | 香川 | 高松ほか  | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 高松港朝日町防波堤灯台ほか2件改良改修工事   | 香川県高松市ほか  | 約5ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第3四半期 |  |
| 39 | 香川 | 観音寺ほか | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 讃岐豊浜港西防波堤灯台ほか1件改良改修工事   | 香川県観音寺市ほか | 約4ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第3四半期 |  |
| 41 | 愛媛 | 上島ほか  | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 生名港沖防波堤北灯台ほか4件改良改修工事    | 愛媛県越智郡ほか  | 約5ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第3四半期 |  |
| 42 | 広島 | 江田島ほか | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 小用港中松田一号防波堤灯台ほか5件改良改修工事 | 広島県江田島市ほか | 約4ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第3四半期 |  |
| 33 | 岡山 | 岡山    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 朝日港西宝伝東防波堤灯台改良改修工事      | 岡山県岡山市    | 約5ヶ月 | 建設工事(海水浸入防止対策) | 一般競争 | 第2四半期 |  |
| 43 | 愛媛 | 西予市ほか | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 伊予水越島灯台ほか1件改良改修工事       | 愛媛県西予市ほか  | 約7ヶ月 | 建設工事 一式        | 一般競争 | 第2四半期 |  |
| 45 | 香川 | 直島    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 宇野港口飛州灯台改良改修工事          | 香川県香川郡    | 約6ヶ月 | 建設工事 一式        | 一般競争 | 第2四半期 |  |
| 46 | 岡山 | 牛窓    | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 牛窓港一文字防波堤東灯台改良改修工事      | 岡山県瀬戸内市   | 約4ヶ月 | 建設工事 一式        | 一般競争 | 第2四半期 |  |
| 47 | 香川 | 男木島   | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 男木島灯台改良改修工事             | 香川県高松市    | 約6ヶ月 | 建設工事 一式        | 一般競争 | 第2四半期 |  |
| 48 | 山口 | 佐波島   | 第六管区海上保安本部 | 交通部整備課   | 佐波島灯台道路調査設計             | 山口県防府市    | 約4ヶ月 | 道路調査設計         | 一般競争 | 第2四半期 |  |
| 49 | 広島 | 三原    | 第六管区海上保安本部 | 経理補給部経理課 | 広島航空基地 格納庫改修工事          | 広島県三原市本郷町 | 約5ヶ月 | 建築工事           | 一般競争 | 第2四半期 |  |